

Estimativa Material para Ativos de IP

Pontos de Luz	Potência Atual (W)	Braços	Troca	Fios Média de 4m/braço	Troca Estimativa de 50%	Rele Atual 1 por lumin.	Troca atual 1500/mes
3396	80	<33mm	3396	13584	6792	3396	
7485	125	<33mm	7485	29940	14970	7485	
1275	250	>48mm		5100	2550	1275	
915	400	>48mm		3660	1830	915	
4409	70	<33mm	4409	17636	8818	4409	
11589	100	<33mm	11589	46356	23178	11589	
6646	150	>48mm		26584	13292	6646	
4620	250	>48mm		18480	9240	4620	
26	350	>48mm		104	52	26	
2125	400	>48mm		8500	4250	2125	
42.486			26.879	169.944	84.972	42.486	42.486

Resumo

Descrição	qtd	preço	Valor total
Braços	26879	R\$ 61,40	R\$ 1.650.370,60
Kit Abrac. (30%)	8064	R\$ 38,10	R\$ 307.226,97
Fios	84972	R\$ 0,72	R\$ 61.179,84
Rele	42486	R\$ 17,76	R\$ 754.551,36
Base para Rele	42486	R\$ 6,61	R\$ 280.832,46
Total			R\$ 3.054.161,23